

丽江三义机场三期改扩建工程盖被工程（四次）中标结果公告  
（招标编号：2023-103-040）

一、中标人信息：

标段(包)[001]丽江三义机场三期改扩建工程盖被工程（四次）：

中标人：北京佳和建设工程有限公司 中标价格：18773.864487 万元

二、其他：

丽江三义机场三期改扩建工程盖被工程（四次）（项目编号：2023-103-040）于2024年1月31日在西安市公共资源交易中心（西安市未央区文景北路16号白桦林国际B座）完成了开评标工作，并按相关规定要求进行中标候选人公示，现公示期已满，无异议，经招标人确认，现将该项目中标结果公告如下：

中标人：北京佳和建设工程有限公司；

中标价：187738644.87 元；

项目经理姓名：贾宏财，一级注册建造师（民航机场工程），证书编号：京1992013201400923

工期承诺：计划总工期为：135 日历天；

第一阶段，工期 70 日历天，计划施工时段 2024 年 4 月 15 日—2024 年 6 月 24 日。在计划时间 2024 年 6 月 24 日前完成跑道盖被加铺、现状滑口接坡、新建滑行道及垂联铺至 75 米处。

第二阶段，工期 65 日历天，计划施工时段 2025 年 2 月 10 日—2025 年 4 月 16 日。除第一阶段的沥青混凝土铺筑内容。

工期总日历天数与根据前述计划施工时段不一致的，以工期总日历天数为准。分阶段分批施工的，各阶段开工时间以开工令为准。

施工均为不停航施工，每日在夜间停航后施工，初定停航时段为 00：01—07：00。

质量承诺：符合设计要求，达到国家和行业现行质量验收合格标准，并一次性验收合格。

三、监督部门

本招标项目的监督部门为云南航空产业投资集团有限责任公司纪委（监察专员办公室）、民航西南地区管理局。

四、联系方式

招 标 人：云南机场集团有限责任公司

地 址：云南省昆明市官渡区大板桥镇昆明长水国际机场办公楼

联 系 人：项目负责人

电 话：0871-67097405

电子邮件：/

招标代理机构：昆明华辰招标代理有限公司

地 址： 昆明市北京路 900 号颐高数码 A 座 15 楼

联 系 人： 禹静、龙宇、王锐平、侯圣美

电 话： 13888087801

电子邮件： 180307470@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：\_\_\_\_\_（签名）

招标人或其招标代理机构：\_\_\_\_\_（盖章）

